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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 70.727,88 34.752,72

1. CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.1.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PALMAS-CRISTALÂNDIA UND 2,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.1.3. MOBILIZAÇÃO REGIÃO 1 (Ponte 4m / BSTC 1,5m) UND 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.4.
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 1 a 2 (Ponte 8m / Ponte 16m / 

BDTC 1,0m / BDTC 1,5m)
UND 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.5. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 2 a 4 (Ponte 7m) UND 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.6. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 4 a 6 (Ponte 5m) UND 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.7. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 6 a CRISTALÂNDIA UND 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - . 1,00 

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO  DE OBRA mês 8,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 1,00 

1.3. Bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 1,50m - .

1.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 48,60 3.REDE TUBULAR. REDE TUBULAR 48,60 

1.3.2.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 3,24 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.
REDE TUBULAR 3,24 

1.3.3.
Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 4.BOCA DE BUEIRO

.
BOCA DE BUEIRO 2,00 

1.3.4. Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m. REDE TUBULAR 6,00 

1.3.5.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,88 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR 20,88 

1.3.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,56 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR 4,56 

1.3.7.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M2 3,13 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR 3,13 

1.3.8.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    20,88 4.BOCA DE BUEIRO

.

BOCA DE BUEIRO 20,88 

1.3.9. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.812,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m. REDE TUBULAR 1.812,00 

1.3.10. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 129,60 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m
.
REDE TUBULAR 129,60 

1.3.11.
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
t 6,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.
REDE TUBULAR 6,00 

1.3.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 27,41 5.ATERRO. ATERRO 27,41 

1.4. Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC - ø 1,00m - .

1.4.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 42,00 3.REDE TUBULAR. REDE TUBULAR 42,00 

1.4.2.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 4,80 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.
REDE TUBULAR 4,80 

1.4.3.
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 4.BOCA DE BUEIRO

.
BOCA DE BUEIRO 2,00 

1.4.4. Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 8,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m. REDE TUBULAR 8,00 

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 70.727,88 34.752,72CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.4.5.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 35,52 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR 35,52 

1.4.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 8,60 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR 8,60 

1.4.7.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M2 5,33 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR 5,33 

1.4.8.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    35,52 4.BOCA DE BUEIRO

.

BOCA DE BUEIRO 35,52 

1.4.9. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.416,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m. REDE TUBULAR 2.416,00 

1.4.10. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 204,80 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m
.
REDE TUBULAR 204,80 

1.4.11.
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
t 16,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.
REDE TUBULAR 16,00 

1.4.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 23,91 5.ATERRO. ATERRO 23,91 

1.5. Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC - ø 1,50m - .

1.5.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 36,00 3.REDE TUBULAR. REDE TUBULAR

1.5.2.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 2,40 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.
REDE TUBULAR

1.5.3.
Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 4.BOCA DE BUEIRO

.
BOCA DE BUEIRO

1.5.4. Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 4,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m. REDE TUBULAR

1.5.5.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 31,12 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR

1.5.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 6,40 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR

1.5.7.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M2 4,67 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.

REDE TUBULAR

1.5.8.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    31,12 4.BOCA DE BUEIRO

.

BOCA DE BUEIRO

1.5.9. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.208,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m. REDE TUBULAR

1.5.10. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 127,20 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m
.
REDE TUBULAR

1.5.11.
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
t 8,00 3.Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC -  ø 1,50m

.
REDE TUBULAR

1.5.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 7,74 5.ATERRO. ATERRO

1.6. Ponte 4m - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 70.727,88 34.752,72CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 2,83 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.6.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 6.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA

1.6.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 2,83 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.6.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 39,97 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.6.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 148,08 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.6.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 36,72 7.MESOESTRUTURA

.
MESOESTRUTURA

1.6.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.088,72 7.MESOESTRUTURA. MESOESTRUTURA

1.6.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 139,97 7.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA

1.6.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 4,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.6.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.6.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.6.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 8.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA

1.6.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 8.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA

1.6.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 5.ATERRO

.

ATERRO

1.7. Ponte 5m - .

1.7.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 3,53 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.7.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 6.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA

1.7.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 3,53 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.7.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 49,97 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.7.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 185,10 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.7.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 27,85 7.MESOESTRUTURA

.
MESOESTRUTURA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 70.727,88 34.752,72CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.825,47 7.MESOESTRUTURA. MESOESTRUTURA

1.7.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 109,24 7.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA

1.7.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 5,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.7.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.7.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.7.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 8.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA

1.7.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 8.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA

1.7.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 5.ATERRO

.

ATERRO

1.8. Ponte 7m - .

1.8.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 4,24 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.8.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 6.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA

1.8.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 4,24 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.8.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 59,96 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.8.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 222,12 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.8.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 39,25 7.MESOESTRUTURA

.
MESOESTRUTURA

1.8.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.225,79 7.MESOESTRUTURA. MESOESTRUTURA

1.8.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 148,75 7.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA

1.8.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 7,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.8.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.8.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.8.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 8.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 70.727,88 34.752,72CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.8.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 8.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA

1.8.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 5.ATERRO

.

ATERRO

1.9. Ponte 8m - .

1.9.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 5,65 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.9.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 6.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA

1.9.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 5,65 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.9.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 79,95 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.9.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 296,16 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.9.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 41,78 7.MESOESTRUTURA

.
MESOESTRUTURA

1.9.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.361,42 7.MESOESTRUTURA. MESOESTRUTURA

1.9.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 157,53 7.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA

1.9.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 8,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.9.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.9.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.9.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 8.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA

1.9.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 8.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA

1.9.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 5.ATERRO

.

ATERRO

1.10. Ponte 16m - .

1.10.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 7,07 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.10.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     40,00 6.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 70.727,88 34.752,72CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.10.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 7,07 6.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA

1.10.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 99,94 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.10.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 370,20 6.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA

1.10.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 73,54 7.MESOESTRUTURA

.
MESOESTRUTURA

1.10.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.733,29 7.MESOESTRUTURA. MESOESTRUTURA

1.10.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 275,23 7.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA

1.10.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 16,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.10.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 44,80 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.10.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 2,82 8.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA

1.10.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 19,32 8.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA

1.10.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 189,54 8.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA

1.10.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 36,00 5.ATERRO

.

ATERRO

.

Cristalândia

Local Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 CREA/CAU: 315.184/D-TO

Data ART/RRT: TO20210295602

PMv3.0.4 6 / 12



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PALMAS-CRISTALÂNDIA UND 2,00 

1.1.3. MOBILIZAÇÃO REGIÃO 1 (Ponte 4m / BSTC 1,5m) UND 1,00 

1.1.4.
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 1 a 2 (Ponte 8m / Ponte 16m / 

BDTC 1,0m / BDTC 1,5m)
UND 1,00 

1.1.5. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 2 a 4 (Ponte 7m) UND 1,00 

1.1.6. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 4 a 6 (Ponte 5m) UND 1,00 

1.1.7. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO REGIÃO 6 a CRISTALÂNDIA UND 1,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO  DE OBRA mês 8,00 

1.3. Bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 1,50m - 

1.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 48,60 

1.3.2.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 3,24 

1.3.3.
Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 

1.3.4. Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 

1.3.5.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,88 

1.3.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,56 

1.3.7.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M2 3,13 

1.3.8.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    20,88 

1.3.9. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.812,00 

1.3.10. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 129,60 

1.3.11.
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
t 6,00 

1.3.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 27,41 

1.4. Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC - ø 1,00m - 

1.4.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 42,00 

1.4.2.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 4,80 

1.4.3.
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 

1.4.4. Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 8,00 

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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38.612,00 117.991,16 109.585,99 144.882,45 156.878,52 273.458,95

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

SICRO 10/2024 (N DES) Prefeitura Municipal de Cristalândia
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Item Descrição Unidade Quantidade

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.4.5.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 35,52 

1.4.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 8,60 

1.4.7.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M2 5,33 

1.4.8.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    35,52 

1.4.9. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.416,00 

1.4.10. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 204,80 

1.4.11.
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
t 16,00 

1.4.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 23,91 

1.5. Bueiro duplo tubular de concreto - BDTC - ø 1,50m - 

1.5.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 36,00 

1.5.2.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 2,40 

1.5.3.
Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 

1.5.4. Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 4,00 

1.5.5.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 31,12 

1.5.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 6,40 

1.5.7.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M2 4,67 

1.5.8.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    31,12 

1.5.9. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.208,00 

1.5.10. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 127,20 

1.5.11.
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
t 8,00 

1.5.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 7,74 

1.6. Ponte 4m - 
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38.612,00 117.991,16 109.585,99 144.882,45 156.878,52 273.458,95

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

SICRO 10/2024 (N DES) Prefeitura Municipal de Cristalândia
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Item Descrição Unidade Quantidade

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.6.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 2,83 

1.6.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 

1.6.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 2,83 

1.6.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 39,97 

1.6.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 148,08 

1.6.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 36,72 

1.6.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.088,72 

1.6.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 139,97 

1.6.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 4,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 

1.6.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 

1.6.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 

1.6.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 

1.6.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 

1.6.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 

1.7. Ponte 5m - 

1.7.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 3,53 

1.7.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 

1.7.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 3,53 

1.7.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 49,97 

1.7.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 185,10 

1.7.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 27,85 
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CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 914364/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.7.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.825,47 

1.7.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 109,24 

1.7.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 5,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 

1.7.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 

1.7.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 

1.7.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 

1.7.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 

1.7.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 

1.8. Ponte 7m - 

1.8.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 4,24 

1.8.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 

1.8.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 4,24 

1.8.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 59,96 

1.8.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 222,12 

1.8.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 39,25 

1.8.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.225,79 

1.8.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 148,75 

1.8.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 7,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 

1.8.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 

1.8.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 

1.8.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 
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1.8.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 

1.8.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 

1.9. Ponte 8m - 

1.9.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 5,65 

1.9.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     32,00 

1.9.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 5,65 

1.9.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 79,95 

1.9.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 296,16 

1.9.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 41,78 

1.9.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.361,42 

1.9.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 157,53 

1.9.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 8,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 

1.9.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 22,40 

1.9.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,79 

1.9.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,92 

1.9.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 100,98 

1.9.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 28,80 

1.10. Ponte 16m - 

1.10.1.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 7,07 

1.10.2.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 

DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     40,00 
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1.10.3.
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 

1ª categoria
m³ 7,07 

1.10.4. Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 99,94 

1.10.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 370,20 

1.10.6.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 73,54 

1.10.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.733,29 

1.10.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 275,23 

1.10.9.
VIGAS DE CONCRETO P/ PONTE 16,00 M, CAP.CARGA 45T, INCLUSO 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 

1.10.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 44,80 

1.10.11.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 2,82 

1.10.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 19,32 

1.10.13. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 189,54 

1.10.14.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 36,00 

Cristalândia

Local

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025
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Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT: TO20210295602
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